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Wielobranżowy nadzór inwestorki nad przebudową budynków zaplecza 
technicznego i zakwaterowania sportowców zespołu skoczni narciarskich Skalite  

w COS - OPO w Szczyrku 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie budynków 
zaplecza technicznego i zakwaterowania sportowców zespołu skoczni narciarskich 
Skalite realizowanych na podstawie: 
 projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-

budowlanymi, 
 projektów techniczno - wykonawczych, 
 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

  
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi w 

zakresie następujących branż: 
 konstrukcyjno – budowlanej, 
 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  
 elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na 
zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: 
 

 znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, 

 bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych 
przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym, 

 bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją 
projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa 
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót gotowości do odbioru, odbioru wszystkich rób ulegających 
zakryciu, 

 dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności 
zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, 
podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w 
rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, 

 organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący 
nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, 

 kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 
Prawa budowlanego, obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez 
Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich 
wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, 
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 akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez 
Wykonawcę, 

 żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania 
robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w 
przypadku nieusunięcia tych wad, 

 dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, 

 udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w 
ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie 
Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych 
wad, 

  potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez 
Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, 

 niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych 
robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 

 udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 
 uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, 
 rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego 

przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych. Inspektor 
nadzoru nie ma prawa do podejmowania czynności związanych ze 
zwiększeniem zakresu robót i kosztów inwestycji bez zgody Zamawiającego.  

 kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

 rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron, 

 kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

 uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, 
wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, 

 koordynowanie robót w poszczególnych branżach, 
 przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z 

prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych 
problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji, 

 obecność na budowie w sposób zapewniający nadzór nad inwestycją – przez 
co rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - 
budowlanej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie 
gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż: 
Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej min. 3 razy w tygodniu 
do końca realizacji inwestycji.  
Wizyty pozostałych inspektorów nadzoru (branżystów) - wymagana jest 
obecność każdego z inspektorów w wymiarze nie krótszym niż 1 raz w tygodniu 
w trakcie realizacji robót branżowych. Wskazany wymiar czasowy należy 
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traktować jako minimalny a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające 
obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z 
obecności podczas tych czynności, 

 uczestniczenie i prowadzenie co tygodniowych narad koordynacyjnych  
z Inwestorem i Wykonawcą wraz ze sporządzeniem notatki, 

 Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w 
sposób określony w Dz. U. 2025 poz. 418 z dnia 6 marca 2025 r. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz 
uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi, 

 Zakres inwestycji polegającej przebudowie budynków zaplecza 
technicznego i zakwaterowania sportowców zespołu skoczni narciarskich 
Skalite znajduje się na stronie internetowej, 

 Płatność za pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego będzie następowała 1 raz 
na kwartał, 

 Przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2027r.  
 
 
Wizyty w nagłych sytuacjach na budowie - na każde wezwanie Zamawiającego - 
stawienie się w terminie nie dłuższym niż 1 dzień (24 godzin) od wezwania 
Zamawiającego (zapis dotyczy inspektora każdej branży). 
 

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi 
posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w danej branży i należeć do izby 
samorządu zawodowego. 

 

 

 


