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,OLIMPIJCZYK", opracowanym przez ,Archi 55" — ustugi projektowe Piotr Kropaczek w listopadzie 2018 r.
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1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Zakres robét budowlano - instalacyjnych
3. Zakres prac zwigzanych z dokumentacja projektowo-kosztorysowa
4. Wymagania w zakresie rob6t budowlano - instalacyjnych
4.1. Instalacja fotowoltaiczna
4.2. Kottownia gazowa, wewnetrzna instalacja gazowa, przytacz gazu
5. Aktualizacja programu funkcjonalno-uzytkowego z listopada 2018 r.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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1. Informacje ogdlne
2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamowienia

3. Zalgczniki
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l. DANE OGOLNE
Dane ewidencyjne

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa internatu sportowego ,Olimpijczyk”

1.2. Adres obiektu budowlanego

Spata, Al. Prezydenta Ignacego Moscickiego 6
97 - 215 Inowtddz

1.3. Nazwa i adres Inwestora

Centralny O$rodek Sportu — O$rodek Przygotowan Olimpijskich w Spale
Spata, Al. Prezydenta Ignacego Moscickiego 6
97 - 215 Inowtddz
1.4. Jednostka projektowa
Archi 55 — ustugi projektowe Piotr Kropaczek
31— 553 Krakow, ul. Cystersow 6/3

1.5. Autor opracowania
Mgr inz. arch. Piotr Kropaczek
Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiajgcego

— ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. ,
poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do programu funkcjonalno-uzytkowego PRZEBUDOWA INTERNATU
SPORTOWEGO ,0OLIMPIJCZYK”, opracowanego w listopadzie 2018 r., w nastepujacym zakresie:
— Wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej
— Zmiang sposobu zasilania budynku w energie cieplng poprzez wykonanie lokalnego zrédta ciepta
zasilanego gazem ziemnym, doprowadzonym do budynku wewnetrzng siecig gazowa (przytaczem)
— Aktualizacje niektorych wymagan ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym PRZEBUDOWA
INTERNATU SPORTOWEGO ,OLIMPIJCZYK”, opracowanym przez ,Archi 55" — ustugi projektowe
Piotr Kropaczek w listopadzie 2018 r., w tym wynikajacych z rezygnacji z wykonania na terenie

internatu instalacji hipoksji.
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Zatacznikiem do aneksu jest zaktualizowana, w zakresie rzutu piwnic, koncepcja przebudowy

budynku. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ zaproponowany uktad
funkcjonalny w zakresie zgodno$ci z przepisami, oraz warunkami montazu poszczegélnych urzadzen.
Efektem przeprowadzonej inwestycji bedzie zmniejszenie ilosci oraz kosztow energii cieplnej i elektryczne;
oraz efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji szkodliwych substanciji emitowanych do $rodowiska.
Instalacji fotowoltaiczna zapewni oprocz podstawowego zrédta energii elektrycznej, wiasne zrodto
wytwdrcze produkujace energie elektryczna.

Modernizacja energetyczna budynku zaktada rezygnacje z zasilania budynku w ciepto produkowane

w zewnetrznej kottowni potozonej na terenie COS — Spata, na rzecz gazowego zrddta c.o., c.w.u. i c.t.

usytuowanego w lokalnej kottowni, w piwnicy budynku.

Kody robaét budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45312310-3 Ochrona odgromowa

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45331110-1 Instalowanie kottow

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii

energetycznych

Il. CZESC OPISOWA
1. Opis przedmiotu zaméwienia

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

— wykonanie analiz przedprojektowych, niezbednych do zaprojektowania i realizacji inwestycji

— uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalenie warunkdw zabudowy,
w razie takiej koniecznosci

— sporzadzenie oceny stanu technicznego wraz z ewentualnymi niezbednymi ekspertyzami,

— opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji,

— uzyskanie mapy do celdw projektowych,

— sporzadzenie bilanséw dla medidw,

— uzyskanie technicznych warunkéw przytaczenia do sieci gazowej oraz wigczenia instalacji

fotowoltaiczne;j,
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sporzadzenie projektu budowlanego wraz projektem zagospodarowania terenu, w zakresie
koniecznym do wykonania zadania,

przygotowanie dokumentacji zgtoszeniowej instalacji fotowoltaicznej (w razie takiej koniecznosci)
dokonanie zgtoszenia instalacji fotowoltaicznej do URE (w razie takiej konieczno$ci)
opracowanie informacji i planu BIOZ,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy
lub rob6t budowlanych

sporzadzenie projektow wykonawczych

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét .

sporzadzenie przedmiarow robét i kosztoryséw inwestorskich

wykonanie robot budowlano-instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowa zatwierdzong
przez Zamawiajgcego, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami,
petnienie nadzoru autorskiego

dokonanie niezbednych pomiardw, préb, sprawdzen a takze rozruchu i regulacji instalacji
uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen pozwalajacych na eksploatacje instalacji

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w razie takiej koniecznosci

oraz wszelkie inne prace i dziatania wymagane dla przeprowadzenia i ukonczenia inwestycji

w sposob prawidtowy i zgodny z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany przygotowacé i przekaza¢ dokumentacje odbiorowa (dokumentacja

powykonawcza, pomiary elektryczne, atesty, karty katalogowe, dokumentacje techniczno-ruchowe, deklaracje

zgodnosci, instrukcje obstugi i eksploataciji urzadzen, karty gwarancyjne) Zamawiajacemu.

Wykonawca dokona przeszkolenia uzytkownika w zakresie niezbednym do prawidtowej eksploatacji instalacji

i urzadzen.

Zakres roboét budowlano - instalacyjnych

Wykonanie na dachu budynku kompletnej podkonstrukciji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej
Wykonaniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej, obejmujacej wspotpracujgcy automatycznie
system paneli fotowoltaicznych, inwertery, wtaczenie w instalacje elektryczng budynku, wykonanie
zabezpieczen i instalacji odgromowe] oraz uziemienie,

Wypetnienie ubytkdw oraz odtworzeniu i naprawie uszkodzonych podczas wykonywania
powyzszych robét, elementéw budynku

Wykonanie wewnetrzne;j instalacji gazowej zasilajacej urzadzenia grzewcze

Budowa nowoprojektowanej, kompletnej kottowni gazowej dla celdw zasilania instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ciepta technologicznego dla central
wentylacyjnych, w zakresie niezbednym do prawidtowe] eksploatacii

Wykonanie przytacza gazowego do nowoprojektowanej kottowni
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oraz wszelkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia

3. Zakres prac zwigzanych z dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Zakres dokumentacji projektowej nalezy dostosowaé do wymagan Prawa Budowlanego i mozliwo$ci prawidtowe;
realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentaciji przez osoby posiadajace
uprawnienia do projektowania bez ograniczen. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzy¢, spetniaC obowigzujace przepisy w tym: przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane
oraz odpowiednie normy PN-EN lub rownowazne.

Instalacja fotowoltaiczna

Opracowanie dokumentacji nalezy poprzedzic:

— Ekspertyzq techniczng dachu budynku, w tym elementow konstrukcyjnych

— Koncepcja rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych, uzgodniong z Zamawiajacym
Zakres prac projektowych:

— Czes¢ opisowa w tym niezbedne obliczenia

— Schematy elektryczne i ideowe, rzuty, przekroje

— Projekt konstrukcji wsporczej (rysunki, rzuty oraz obliczenia )

— Projekt instalacji odgromowe;

— Wykaz urzadzen ze specyfikacjg techniczng

— Karty katalogowe wraz z certyfikatami dopuszczenia
Dokumentacja projektowa instalacji powinna zosta¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
W przypadku takiej konieczno$ci nalezy opracowac projekt budowlany.

Kottownia gazowa z wewnetrzng instalacja gazowa i przytaczem gazu

— Projekt budowlany, wielobranzowy z projektem zagospodarowania terenu
— Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegolnych branz, w tym projekt technologii kottowni
(opis, obliczenia, rzuty, rozwiniecia, przekroje, rysunki zestawcze, detale rozwigzan, zestawienie materiatow

i urzadzen z kartami katalogowymi i certyfikatami dopuszczenia)
Doboér urzadzen i wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzadzania, obowigzujacymi

przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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3.1.1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i dokonanie zgtoszenia zamiaru robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przed zlozeniem w imieniu zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonaniem
zgtoszenia robot, Wykonawca ma uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, pozwolenia, decyzje i uzgodnienia w tym:

uzgodnienia z uzytkownikami obiektu

Zakres robdt wymaga pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych

nie wymagajacych pozwolenia na budowe — odpowiednio do przepiséw Prawa budowlanego.

3.1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawarto$cig zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektow wykonawczych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. W ramach STWIOR
nalezy wykona¢ zestawienie materiatéw i urzadzen w formie tabelarycznej wraz z doktadng specyfikacija,

techniczng i opisem parametrow technicznych. Nalezy unika¢ nazw wtasnych materiatow i urzadzen.

3.1.3. Kosztorysy i przedmiary robét

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonych przez Zamawiajacego
projektow wykonawczych, przedmiary robot i kosztorysy oraz Tabele Elementow Rozliczeniowych Robot

i Prac Projektowych.

4. Wymagania w zakresie prowadzenia rob6t budowlano - instalacyjnych

4.1. Instalacja fotowoltaiczna

W celu czesciowego pokrycia zapotrzebowania budynku w energie elekiryczng na dachu nalezy

zamontowa¢ moduty fotowoltaiczne. Na etapie projektowania, przed przystapieniem do realizacji, nalezy
dokona¢ analizy warunkéw meteorologicznych lokalizacji z uwzglednieniem danych klimatycznych.

Na podstawie tej analizy nalezy dokonaé¢ oceny wielko$ci powierzchni pod planowang instalacie i jej lokalizacje
oraz rodzaj zastosowanych paneli (monokrystaliczne lub polikrystaliczne). W analizie nalezy uwzglednié efekt
zacieniania obiektu przez sasiadujacy obszar lesny . W przypadku gdy zacienianie i zlokalizowane na dachu
urzadzenia to umozliwia, w porozumieniu z Zamawiajacym, zaprojektowa¢ maksymalng mozliwg ilos¢

paneli. Obliczenia wytrzymato$ciowe dachu nalezy wykonaé na etapie projektu budowlanego. Jako zrodto
energii nalezy przewidzie¢ panele, mocowane na podkonstrukciji stalowej lub aluminiowej na dachu budynku.
Mocowanie nalezy wykona¢ w kompletnym systemie spetniajacym kryteria jako$ciowe i wytrzymatoSciowe —

obcigzenie wiatrem i Sniegiem. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dostosowania poziomu produkcji energii
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w instalacji fotowoltaicznej do wielko$ci poboru przez uzytkownika. Stosowac panele 0 mocy minimalnej 450
Wp.
Minimalna moc instalacji fotowoltaicznej — 49,5 kWp. Zaktada sie podtgczenie instalacji do sieci.
Instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z:

— Paneli fotowoltaicznych, wytwarzajacych prad staty

— Inwerteréw (falownikow), przetwarzajacych prad staty na przemienny

— Okablowania pradu statego i przemiennego

— Zabezpieczen elekirycznych

— Konstrukeji wsporczej pod panele fotowoltaiczne mocowanej na dachu budynku

— Optymalizatorow mocy ( w zalezno$ci i w ilosci wynikajacej z potencjalnych miejsc zacienienia)

Wszystkie urzadzenia nie mogg by¢ wyprodukowane wczesniej niz 12 miesiecy od daty montazu.

Panele fotowoltaiczne

Podstawowe wymagania:

— Minimalna wymagana sprawno$¢ modutu 20%

— Co najmniej 12 letnia gwarancja mechaniczna na produkt,

— 25 letnia gwarancja na spadek mocy,

— utrzymanie 100% mocy projektowanej przez 5 lat

— maksymalny spadek w nastepnych latach 0,7% przez okres 20 lat,

— do 20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy,

— diody obej$ciowe co najmniej 3 szt.,

— wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz i wolne od efektu PID

— tolerancja mocy -0%, +3%

— wspotczynnik temperaturowy mocy do -0,34%/°C

— wspotczynnik wypetnienia co najmniej 78%

— panele muszg posiada¢ stopien ochrony nie gorszy niz IP65, skrzynki przytaczeniowe nie gorszy niz IP67,
— szyba hartowana z powtokg antyrefleksyjna, przepuszczalno$¢ co najmniej 94%

— zgodnos¢ z normami IEC 61215, IEC 61730 lub réwnowaznymi

Inwerter

Zadaniem inwertera jest przetworzenie pradu statego na przemienny z rbwnoczesnym monitorowaniem

i sterowaniem pracg instalacji, pod katem pobierania maksymalnej mocy. Moc inwertera nalezy dobraé stosownie
do mocy instalacji i warunkow klimatycznych. Przewymiarowanie mocy inwertera moze skutkowaé spadkiem
sprawnosci konwers;ji pradu statego na przemienny. Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii

oraz mozliwos¢ podtgczenia modutu komunikacyjnego zapewniajgcego transmisje danych i wizualizacje pracy

falownika w czasie rzeczywistym. System monitoringu powinien zapewni¢ generowanie raportéw produkcji energii.
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Inwerter powinien zosta¢ wyposazony w system pomiaru izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowa¢ wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu paneli jak rowniez w samych panelach.

Podstawowe wymagania:

— Sprawno$¢ EURO co najmniej 98 %

— zabezpieczenie odcinajace napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajace;,

— Modut komunikacyjny WiFi, Ethernet, Bluetooth,RS485

— Komunikacja w jezyku polskim

— Odczyt licznika w trybie dziennym, okresowym i statym

— Zintegrowany wytacznik DC

— mozliwos¢ centralnego odtgczania napigcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrozenia
pozarowego,

— Praca w uktadzie trojfazowym (400VAC)

— Ochronniki przepieciowe po stronie DC

— Moc wyjsciowa co najmniej 90% tacznej mocy paneli

— Gwarancja co najmniej 10 lat

— Chtodzenie naturalne lub wentylatorem

— Stopien ochrony co najmniej IP65

— zgodnos¢ z normg PN-EN 50549-1:2019 ,PN-EN 50438 i PN-EN 62109 lub réwnowaznymi

— emisja hatasu maksymalnie 50 dB

Okablowanie pradu statego i przemiennego

Podtaczenie poszczegblnych szeregow paneli fotowoltaicznych do inwertera nalezy wykonaé kablem przewidzianym
dla instalacji fotowoltaicznych, statopradowych. Przekroje przewodéw, wynikajace z dokumentaciji projektowe;.
Przewody odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, posiadajace podwojng izolacje, uwzgledniajacq

napigcie co najmnigj 1000 V DC. Zyty, wg PN/EN-60228 (lub réwnowaznej ), miedziane wielodrutowe, klasy 5.

Poszczegoine panele, nalezy wyposazyé w zigczki przystosowane do pracy w temperaturze od -40°C do +90°C,

w stopniu ochrony 1P65.

Kable potgczeniowe paneli mocowaé do konstrukcji wsporczej. Inwerter potaczy¢, kablem dedykowanym dla pradu
przemiennego, z rozdzielnicg usytuowang w pom. rozdzielni elektrycznej w piwnicy budynku. Kable prowadzi¢

w korytach kablowych.

Kable narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne i kontakt z elementami konstrukcyjnymi budynki oraz
pokryciem dachowym, prowadzi¢ w rurach ostonowych, odpornych na promieniowanie UV, niepalnych. Zapewnié¢

odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng kabli i ochrone przed wptywem zaktdcen elektromagnetycznych.
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Kable instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ oddzielone od kabli innych instalacji i odpowiednio oznakowane.

Konstrukcja wsporcza

System montazowy wykonany ze stali lub aluminium, dostosowany do rodzaju pokrycia i nachylenia dachu

a takze usytuowanych na dachu urzadzen. Nalezy zapewni¢ bezpieczny montaz uwzgledniajacy obcigzenia wiatrem
i $niegiem, wiasciwe dla danej strefy. Konstrukcja systemu powinna by¢ oparta o ksztattowniki aluminiowe wykonane
ze stopu aluminium oraz elementy ze stali niedrzewnej. Powierzchnie profili lakierowane na kolor dostosowany

do koloru pokrycia dachowego. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania eliminujace wptyw korozji elektrochemicznej metali.
Nie nalezy stosowac potgczen spawanych.

System powinien umozliwi¢ montaz paneli pod wiasciwym katem nachylenia. Optymalny kat nachylenia wzgledem
linii horyzontu to 25 — 35¢.

Panele nalezy zorientowa¢ wzgledem stron Swiata, w sposdb umozliwiajacy ich najwigksze nastonecznienie.

Zabezpieczenia elektryczne

Nalezy zapewni¢:

— Ochrone przeciwporazeniowg poprzez samoczynne wytgczenie zasilania przez wytaczniki réznicopradowe.

— Ochrone przeciwprzepigciowg przed przepigciami taczeniowymi oraz przepieciami na skutek wytadowania
atmosferycznego

— Instalacje uziemiajacqg

— Instalacje potaczen wyrdwnawczych

Instalacje odgromowa nalezy wykonac dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305-3,
PN-EN 62561-2 lub réwnowaznymi.

Optymalizatory mocy

W przypadku takiej koniecznoéci, nalezy przewidzie¢ system sktadajacy sie z optymalizatoréw mocy podtgczonych
do paneli, inwertera oraz systemu monitoringu na poziomie panelu. System powinien posiada¢ funkcje

bezpieczenstwa.
Wytaczenie na poziomie panelu nastepuje automatycznie w nastepujacych przypadkach:

— Budynek jest odtgczony od sieci elektrycznej
— Czujniki termiczne optymalizatora mocy kazdego z modutdw wykrywajg rosnacg temperature (wartos¢
progowa 85°C)

— Inwerter jest wytaczony
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Optymalizatory mocy powinny by¢ dostosowane do zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

Whytacznik przeciwpozarowy instalacii

Nalezy przewidzie¢ wytacznik zapewniajacy wytaczenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku pozaru.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez operatora energetycznego. Wykonawca zgtosi
do lokalnego operatora przytaczenie mikroinstalacji. Przed przytaczeniem do sieci Wykonawca jest zobowigzany

do uzyskania technicznych warunkow przytaczenia.

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej muszg zostaé wykonane przez wykwalifikowanych

instalatoréw posiadajacych certyfikat wydany przez UDT.

4.2. Kottownia, wewnetrzna instalacja gazowa, przytacze gazu
4.2.1. Kotlownia
Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, podgrzewu cieptej wody uzytkowej i wytworzenia ciepta
technologicznego dla central wentylacyjnych, przewiduje sie kottownie opalang gazem ziemnym, usytuowang
na najnizszej kondygnacji budynku. Kottownia bedzie w petni zautomatyzowana. Automatyka bedzie realizowana

poprzez regulator pogodowy. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 2,0 m nad

poziomem terenu, na Scianie zewnetrznej, najlepiej od strony potnocne;.

Wymagania budowlano-instalacyjne

— Sciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie kottowni wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI60,
strop REIG0

— Drzwi do pomieszczenia, o minimalnych wymiarach 90x200 cm, wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej
EI60, wyposazy¢ w samozamykacz a od wewnatrz zamkniecie bezklamkowe, otwierane pod naciskiem

— Okna zewnetrzne powinny mie¢ powierzchnie minimalng o wielko$ci 1/15 powierzchni podtogi, 50%
otwierane

— Pomieszczenie powinno posiada¢ wentylacje grawitacyjng, nawiew w Scianie zewnetrznej o powierzchni
przekroju co najmniej 400 cm?, wyprowadzony 30 cm ponad poziom posadzki, wywiew kanatem ponad
dach budynku, kratka pod stropem. Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny
posiadac sprawnie dziatajaca wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarska.

— Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlew, kratke $ciekowg i ztaczke do weza

— Wykona¢ fundamenty pod urzadzenia (kotty, zasobnik, naczynie wzbiorcze) zgodnie z DTR urzadzen

— W podtodze wykona¢ studzienke schtadzajaca, podtaczong do kanalizacji poprzez syfon
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— W pomieszczeniu kottowni posadzke i Sciany do wysokosci 2,0 m wykoriczy¢ materiatem niepalnym
np. gres, $ciany powyzej i sufit otynkowane zaprawg z dodatkiem $rodka uszczelniajacego i pomalowane
farbg emulsyjng

— Sciany i strop pomieszczenia powinny byé gazoszczelne

— Instalacje elektryczng nalezy wykonac jako hermetyczna, objac potaczeniami wyrdwnawczymi

— Przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia zamontowac gtowny wytacznik pradu

— Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 4 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz.

Kotly gazowe
Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ kaskade kottéw, kondensacyjnych, z zamknietg komorg spalania, wyposazonych

w automatyke. Moc nominalna kottéw wg obliczen zapotrzebowania ciepta, na etapie opracowania dokumentacii
projektowej. Kotty wyposazy¢ w palniki modulowane, regulatory kottowe, wbudowane i oddzielny regulator kaskady

kottowni. Wstepnie zaktada sie uktad kaskadowy kottow stojacych. Czynnikiem grzewczym bedzie woda uzdatniona.

System grzewczy budynku podzieli¢ na 3 obiegi:

— obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego,

— obieg ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

— obieg instalacji tadowania zasobnika c.w.u. (podgrzew cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu

pojemnosciowym).

Napetnianie i uzupetnianie wody, przewidzie¢ z instalacji wody zimnej, przez stacje uzdatniania wody i zawor
antyskazeniowy. Jako$¢ wody musi spetniaé wymagania normy PN-93/C-04607 oraz wymagania producenta kottow.
Skropliny z kottow podtaczy¢ do neutralizatora wyposazonego w pompke skroplin a nastepnie poprzez odrebny
przewod toczny do kanalizacji ogdinej budynku.
Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kottow, za pomocg zbiorczych przewodow koncentrycznych ,
wykonanych ze stali kwasoodpornej,w istniejgcym szachcie instalacyjnym i wyprowadzonych ponad dach budynku.
Kotty wyposazy¢ w regulator pogodowy posiadajacy priorytet podgrzewu c.w.u. Kotty oraz podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomocg zawordw bezpieczenstwa.

Przygotowanie c.w.u.

Odbywac sie bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody, zasilanym z kottow. Pojemno$¢ wg obliczen na etapie
opracowania dokumentaciji projektowe;.

Przygotowanie c.t.

Przewidzie¢ ptytowy wymiennik ciepta woda — glikol etylowy 35%
Wymiennik ze stali nierdzewnej, lutowany miedzig, pojemno$¢ wg obliczen na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Automatyka sterowania pracg kottow

Automatyka kottowni powinna umozliwi¢ prace kottow w uktadzie kaskadowym w zaleznosci od temperatury
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zewnetrznej. Podstawowym zadaniem automatyki jest bezobstugowa eksploatacja w okresie roku kalendarzowego.
Nastawy regulatora nalezy dostosowaé do $cisle okreslonych wymogdw funkcjonowania obiektu podanych przez
uzytkownika.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Nalezy przewidzie¢ system odcinajacy doptyw gazu w przypadku pojawienia sig gazu (w ilosci ponizej 10% dolne;

granicy wybuchowosci) w pomieszczeniu kottowni. System powinien sktadac sie z nastepujacych elementow:

— detektor gazu
— modut sterujacy
— zawor odcinajacy

— sygnalizator optyczno —akustyczny

Czujnik — detektor gazu nalezy montowa¢ pod stropem kottowni . Sterowanie i zasilanie uktadu nastepuje
poprzez modut sterujacy zlokalizowany w korytarzu. Sygnalizator optyczno-akustyczny lokalizowaé na elewacii

budynku.

4.2.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, czarnych bez szwu, wg PN-94/H-74251 taczonych
przez spawanie acetylenowo-tlenowe. Instalacje nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian wewnetrznych, w odlegto$ci
2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji nalezy lokalizowac

w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw. Przejécie rurociggu przez Sciang
zewnetrzng budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Podejécia pod odbiorniki uzbroi¢ w kurek odcinajacy i filtr

o $rednicy nominalnej réwnej $rednicy przewodu oraz potaczenie roztaczne.

4.2.3. Przylacze gazu

Dla potrzeb zasilania kottow gazowych nalezy wykona¢ przytacze gazowe (instalacje zewnetrzng). Gazociag
prowadzi¢ od wewnetrznej sieci gazowej niskiego cisnienia, przebiegajacej przez teren COS — Spata do budynku
internatu sportowego ,Olimpijczyk”. Przed wejsciem gazociagu do budynku ( w rejonie pomieszczenia kottowni)
nalezy zamontowa¢ szafke gazowg z zaworem odcinajacym, potaczonym z systemem detekcji gazu a nastepnie

instalacjg wewnetrzng doprowadzi¢ gaz do odbiornikdw.

Przytacze gazowe nalezy wykonac¢ z rur PE. Uktada¢ w gruncie, 0,6 -1,0 m ( gteboko$¢ okresli¢ indywidualnie)
pod poziomem terenu. Oznakowa¢ potozenie tasma z przewodem lokalizacyjnym. Skrzyzowania z elementami
istniejacej infrastruktury nalezy zabezpieczy¢. Zachowaé odlegtosci od obiektow terenowych i uzbrojenia
podziemnego, wynikajace z przepiséw oraz wymagan dysponentéw uzbrojenia. W punktach charakterystycznych
gazociagu, wykona¢ oznakowanie trasy za pomoca tablic orientacyjnych. System znakowania trasy gazociagu
zgodny z ZN-G-3001 do 3004:2001.
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5. Aktualizacja niektorych wymagan ujetych w programie funkcjonalno - uzytkowym PRZEBUDOWA
INTERNATU SPORTOWEGO ,,OLIMPIJCZYK?”, opracowanym przez , Archi 55” - ustugi projektowe Piotr
Kropaczek w listopadzie 2018 r.

Powyzszy program funkcjonalno — uzytkowy nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tresci

niniejszego aneksu.

W tym miedzy innymi w zakresie:

Pkt 2.4.1

Na poziomie piwnic zapewni¢ powierzchnie dla 2 sal lekcyjnych (24 uczniéw kazda) w miejsce 32 uczniéw,
magazynu w miejsce pom. wezta cieplnego oraz dodatkowo pom. kottowni gazowej.

Przewidywana ilos¢ uczniow — ok. 150

Pkt 2.4.2

Anuluje sie korekte trasy sieci cieplnej i miejsca jej wigczenia do budynku

PKt 2.5.2

Wprowadza sie: wykonanie nowej kottowni gazowej z wewnetrzng instalacjg gazowa i przylaczem gazu
Wprowadza sie: wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Anuluje sie rozbudowe sieci cieplne;

Pkt 4

llo$¢ ucznidw ok. 150, w migjsce 165

Pkt.5.1

W zestawieniu nalezy uwzgledni¢ wykaz pomieszczen piwnic dotaczony do rzutu piwnic budynku, stanowigcego
zatgcznik do aneksu

Pkt 6.1.4e

Anuluje sie zakres dotyczacy wezta cieplnego

Pkt 6.2.4.5

Uwzgledni¢ zmiany wynikajace z rezygnaciji z dotychczasowego czynnika grzewczego (ciepto z kottowni
zewnetrznej) na rzecz lokalnych, gazowych zrddet ciepta. Usytuowanie wszystkich urzadzen w pomieszczeniu
kottowni gazowe;.

Ponadto wprowadza si¢ nastepujgce uszczegotowienia:

Pkt 6.2.3.7.6

W czesci opisowej, dzwigi D1 D2 sq omytkowo zamienione w stosunku do czesci graficzne;.

Wymiary kabiny dzwigu elektrycznego 110 x 140 cm

Wymiary szybu nowoprojektowanego dzwigu hydraulicznego 155 x 175 cm, wymiary kabiny 110 x 140 cm
Pkt 6.2.3.8.4

Fasady aluminiowo-szklane - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych konstrukcji U < 0,9 W/m2*K.
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5.1. Aktualizacja wymagan w zakresie instalacji hipoksji

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania na terenie internatu ,Olimpijczyk”, instalacji hipoksii.

W zakresie uktadu funkcjonalnego budynku powoduje to zmiane przeznaczenia nastepujacych pomieszczen:

— Pom. nr 01/16a — magazyn (poprzednio maszynownia hipoksji)

— Pom nr 2/23 - biblioteka (poprzednio pok. kontrolny/biblioteka)

W zakresie opisowym:

Pkt 2.4.1

Anuluje sie zapewnienie powierzchni dla maszynowni instalacji hipoksji

Pkt 2.5.2

Anuluje sie wykonanie instalacji hipoksji

Pkt 4

Anuluje sie wykonanie instalacji hipoksji

Pkt 6.1.4e

Anuluje sie wykonanie projektu instalacji hipoksji

Pkt 6.2.4.7

Anuluje sie tre$¢ w catosci

6. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych regulowa¢ bedzie SWZ i projekt

umowy.

lll. CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogéine

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczace przedmiotu
zamdwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przed ztozeniem ofert zdobyt wszelkie informacje
niezbedne do prawidtowego wykonania i wyceny zadania, w tym m.in. dokonat wizji lokalnej.

2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania:

— ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454),
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1605 z pdzniejszymi
zmianami),

— rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109,
poz.719),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r . w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

— budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, (Dz. U. 2021, poz.1722)

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r .w sprawie go
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., poz. 401)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640)

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2458)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 Odnawialnych Zrédtach Energii,

— PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego
przytaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia,

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego,

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym,

— PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne,

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne,

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach,

— PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania,

— PN-EN 61215:2005 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych --
Kwalifikacja konstrukcii i aprobata typu,

— PN-EN 61724:2002 Monitorowanie wtasno$ci systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany
danych i analizy,

— PN B-02431-1 ,0grzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzgledne;
mniejszej niz 1. Wymagania”,

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

— PN-EN 1555-2:2012/Ap1:2013-10 Wersja polska Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

— PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Wersja polska Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 3: Ksztattki

— 40. PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura (oryg)

— 41. PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

— DIN VDE 0100-712- spadki napie¢ na kablach DC,

— DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falownikdw,

— DIN 1055-5 (07/1975), DIN 1055-5 (07/1975), - warunki obcigzenia konstrukcji wsporczych $niegiem i
wiatrem,

— innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
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3. Zalaczniki

— Koncepcja programowo — przestrzenna przebudowy internatu sportowego ,Olimpijczyk” — aktualizacja,
wykonana w pazdzierniku, 2022 r. przez: Archi 55 — ustugi projektowe Piotr Kropaczek, 31 — 553

Krakéw, ul. Cysterséw 6/3 — rzut piwnic, zamienny



